

Số: 89 /QĐ-BQLVQGPB

Ninh Thuận, ngày 08 tháng 10 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 68 - Thi công xây lắp Nhà giáo dục môi trường; Sửa chữa nhà tiêu bản; Công tường rào; Sân đường nội bộ và hệ thống thoát nước; Xây mới nhà để xe hai bánh và hệ thống đèn cao áp.

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Vườn Quốc gia Phước Bình giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định 121/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Vườn Quốc gia Phước Bình giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 Chủ tịch UBND Ninh Thuận về việc giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Phước Bình giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 29/07/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Vườn Quốc gia Phước Bình giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục công trình Nhà Giáo dục môi trường thuộc dự án Vườn quốc gia Phước Bình giai đoạn 2016 - 2020;



Căn cứ Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục công trình Sửa chữa nhà tiêu bản; Cổng tường rào; Sân đường nội bộ và hệ thống thoát nước; Xây mới nhà để xe hai bánh và hệ thống đèn cao áp thuộc dự án Vườn quốc gia Phước Bình giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình Nhà Giáo dục môi trường; Sửa chữa nhà tiêu bản; Cổng tường rào; Sân đường nội bộ và hệ thống thoát nước; Xây mới nhà để xe hai bánh và hệ thống đèn cao áp thuộc dự án Vườn quốc gia Phước Bình giai đoạn 2016 - 2020;

Theo nội dung Báo cáo số 116/BC-TDNT ngày 06/10/2020 của Công ty TNHH TVĐTXD Trùng Dương Ninh Thuận về việc đánh giá HSDT gói thầu số 68 - Thi công xây lắp Nhà giáo dục môi trường; Sửa chữa nhà tiêu bản; Cổng tường rào; Sân đường nội bộ và hệ thống thoát nước; Xây mới nhà để xe hai bánh và hệ thống đèn cao áp;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 07/10/2020 giữa Ban Quản lý Vườn quốc gia Phước Bình và Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Trường Hùng và Công ty TNHH Xây dựng PCCC Thuận Tiến về việc thực hiện gói thầu số 68 - Thi công xây lắp Nhà giáo dục môi trường; Sửa chữa nhà tiêu bản; Cổng tường rào; Sân đường nội bộ và hệ thống thoát nước; Xây mới nhà để xe hai bánh và hệ thống đèn cao áp;

Theo nội dung Tờ trình số 196/TTr-TDNT ngày 07/10/2020 của Công ty TNHH TVĐTXD Trùng Dương Ninh Thuận về việc phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 68 - Thi công xây lắp Nhà giáo dục môi trường; Sửa chữa nhà tiêu bản; Cổng tường rào; Sân đường nội bộ và hệ thống thoát nước; Xây mới nhà để xe hai bánh và hệ thống đèn cao áp;

Căn cứ Báo cáo số 91/BC-TTV ngày 08/10/2020 của Công ty TNHH Trường Thành Việt về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 68 - Thi công xây lắp Nhà giáo dục môi trường; Sửa chữa nhà tiêu bản; Cổng tường rào; Sân đường nội bộ và hệ thống thoát nước; Xây mới nhà để xe hai bánh và hệ thống đèn cao áp.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 68 - Thi công xây lắp Nhà giáo dục môi trường; Sửa chữa nhà tiêu bản; Cổng tường rào; Sân đường nội bộ và hệ thống thoát nước; Xây mới nhà để xe hai bánh và hệ thống đèn cao áp với những nội dung sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Trường Hùng và Công ty TNHH Xây dựng PCCC Thuận Tiến.

- Thành viên đứng đầu liên danh: Công ty TNHH Xây dựng Trường Hùng.

Địa chỉ: Số 233B, đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Thành viên liên danh: Công ty TNHH Xây dựng PCCC Thuận Tiến.

Địa chỉ: Số 244, đường 21 tháng 8, Phường Phước Mỹ, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

2. Giá đề nghị trúng thầu: **10.066.468.995 đồng** (Mười tỷ, không trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm sáu mươi tám nghìn, chín trăm chín mươi lăm đồng).

Trong đó giá trị của từng thành viên liên danh là:

+ Công ty TNHH Xây dựng Trường Hùng: 4.922.822.284 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, chín trăm hai mươi hai triệu, tám trăm hai mươi hai nghìn, hai trăm tám mươi bốn đồng).

+ Công ty TNHH Xây dựng PCCC Thuận Tiến: 5.143.646.711 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm bốn mươi ba triệu, sáu trăm bốn mươi sáu nghìn, bảy trăm mười một đồng).

3. Loại hợp đồng: Trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: **84 ngày** (kể cả ngày nghỉ, lễ, tết), tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.

5. Thời gian bảo hành: 12 tháng.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch – Tài chính phối hợp cùng đơn vị tư vấn quản lý dự án và Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Trường Hùng và Công ty TNHH Xây dựng PCCC Thuận Tiến soạn thảo, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện gói thầu theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà) Trưởng các phòng ban thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình; Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Trường Hùng; Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng PCCC Thuận Tiến và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTC.



**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Công Vân**